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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent ;

TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAYSAGER ET RENFORCEMENT DE BERGES — Parc CANTEFRENE.

Lieu d'exécution :
Ambeés — Parc Cantefréne

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots, le recours a l'allotissement risquant de rendre techniquement
difficile I'exécution des prestations.

1.3 - Type de contrat

Il s’agit d’'un marché de travaux ordinaire.
1.4 — Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre les contenus,
prévalent dans cet ordre de priorités :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- Le calendrier détaille d’exécution,

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par l’arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,
approuveé par l’arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

1.5 - Développement durable

= Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

= Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments & caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Application de la charte « chantiers propres » de Bordeaux Métropole
- Application des préconisations définies au CCTP an matiere de respect de I'environnement

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations.

1.6 - Dispositions particuliéres : Réglementation relative aux travaux effectués a
proximité des réseaux de transport et de distribution

Les travaux objet du présent marché sont susceptibles d'étre soumis aux dispositions de la réglementation
relative aux travaux effectués a proximité des réseaux de transport et de distribution. Dans ce cas, cette
information figurera sur les bons de commande concernés.
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Le titulaire est tenu de respecter la reglementation en vigueur.

Le titulaire avise ses sous-traitants éventuels de ce que les dispositions de la réglementation relative aux
travaux effectués a proximité des réseaux de transport et de distribution leur sont applicables et reste
responsable du respect de celles-ci.

2 - Intervenants
2.1 - Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'ceuvre d’exécution sera assurée le groupement suivant :
Mandataire :

TROUILLOT & HERMEL PAYSAGISTES

6, rue René Martrenchar

33 150 CENON

Co-traitant :

BET ALIENOR INGENIERIE
4, allée de la Crabette

33 600 PESSAC

2.1- Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d’'oeuvre ou la
personne désignée par le maitre d’ouvrage.

En cas de difficulté particuliere, le maitre d’ceuvre en avertira le maitre d’ouvrage pour accord des
éventuelles modifications ou conditions a mettre en ceuvre.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’intervenir dans une, ou toutes réunions conduites par le maitre
d’ceuvre.

2.2- Coordination des missions effectuées par les intervenants extérieurs a la
maitrise d’ceuvre

La mission de coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs a la maitrise d’ceuvre,
lorsqu’elle est nécessaire (en supplément de la mission OPC), est désigné par le maitre d’ceuvre qui
assurera la mise en concurrence et le rapport d’analyse des offres pour proposer au maitre d’ouvrage le
candidat le mieux disant dont la collectivité assurera en directe le suivi financier de la procédure.

2.3- Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement par le maitre d’ceuvre qui assurera la mise en concurrence et le
rapport d’analyse des offres pour proposer au maitre d’ouvrage le candidat le mieux disant dont la
collectivité assurera en directe le suivi financier de la procédure

3- Durée et délais d'exécution

3.1- Délai global de réalisation des prestations
Le délai global prévus pour I'exécution de 'ensemble des prestations est de 15 mois maximum.

L’exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat
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3.2— Délai d’exécution

Les travaux du présent marché sont décomposés en 3 phases :

Phase 1 Période de préparation 1 mois
Phase 2 Travaux afférents au marché | 2 mois
Phase 3 Travaux de parachévement| 12 mois maximum a lissue des travaux d’aménagement

des prestations telles que| paysager afférents
prévues au fascicule 35 du
CCTG

3.3- Prolongation du délai d’exécution des travaux

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait de la "personne publique”
contractante ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge
le délai d'exécution dans les conditions de l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés d’'un nombre de jours égal
a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela
de la durée indiquée :

o  Pluie : 30 mm dans les 24h

o Gel: - 6°durant 3 jours conseécutifs

o Vent:>a70km/hde6al8h

o Neige : 10 cm durant 3 jours conseécutifs

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de Bordeaux
Mérignac.

4- Prix
4.1- Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes.

Ces prix tiendront compte de toutes les sujétions prévues au marché et notamment :

— du codt des sujétions nécessaires au maintien des acces et a la continuité de I'accessibilité des
secours

— de la mise en sécurité du chantier vis-a-vis des usagers,

— des mesures prises concernant la sécurité et la protection de la santé

— du maintien en état du site et du nettoyage des lieux en fin de chantier.

— Lles études d’exécution et I'établissement du dossier de récolement des ouvrages réalisés.

4.2- Modalités de variation des prix

Le prix sera ferme et, le cas échéant, actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
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candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations. L’actualisation se fera aux
conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des
prestations.

La date d’établissement des prix est la date de signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date est
appelé " mois zéro ".

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro
- D : mois de début d’exécution des prestations

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

Lorsqu’une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d’'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la valeur finale de I'index correspondant, interviendra au plus tard
trois mois apres la publication de cette valeur finale.

L’index de référence I, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant :

Code Libellé

EV3 Index divers dans la construction - Travaux de création d'espaces verts - Base
2010

5- Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chague acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

6- Avance

6.1- Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant du montant initial du marché, toutes taxes comprises, Si
la durée de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,

avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
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articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

6.2- Garanties financieres de |'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

7- Modalités de reglement des comptes

7.1- Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de 'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de références ou indices ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicataires notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices ou index publiés a la date de remise du mémaoire.

7.2- Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 13.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de 'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

, ey lical isre de f ion -

Les dispositions applicables en matiére de facturation électronique sont définies dans la loi du 3 janvier 2014
sur la simplification de la vie des entreprises, I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-
1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

L’obligation de facturation électronique par la plateforme Chorus Pro s’applique :
Quel que soit le format utilisé de la facture (papier ou électronique), celles-ci comprennent obligatoirement :

1. la date d’émission de la facture
2. le nom et laraison sociale du créancier

3. la désignation de la collectivité débitrice

4. le numéro de marché

5. le numéro unique :

a. dubon de commande, sil'accord cadre est a bons de commande

b. de I'engagement généré par le systétme d’information de la collectivité. Ce numéro figure sur le bon de
commande ou l'ordre de service adressé au titulaire.

6. laréférence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers, le cas échéant

7  le numéro de SIRET du titulaire

8. le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

9. la date d'exécution ou de livraison des prestations

10. le décompte des sommes dues : nature des prestations, quantité, prix de base hors révision et hors
taxes.

11. [lindication du taux et du montant de la TVA applicable au moment des prestations ou le cas échéant le
bénéfice d'une exonération, et le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant

12. le montant total TTC des prestations exécutées (incluant, le montant de la TVA des prestations exécutées
par le ou les sous- traitants) ;

13. en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

14. en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de I'opération et directement applicable a
cette opération.

15 — en cas d’application du coefficient de majoration, la copie de la facture du fournisseur

Consultation n°: 2021 T3CANT Page 8 sur 13



Précisi laf on ¢l aue :

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

7.3- Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement par le maitre d’'ouvrage. Les dites factures auront été validées par le
maitre d’ceuvre au préalable et transmis au maitre d’ouvrage accompagné du certificat de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ontcommencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

7.4- Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

7.5- Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprées du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation” pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter
de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

8- Conditions d'exécution des prestations

8.1- Caractéristiqgues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces.

Les fournitures (végétaux, matériaux et produits commandés) utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le CCTP ainsi qu'aux exigences particulieres de celui-ci.

Par ailleurs, sur demande expresse du maitre d’oeuvre, le titulaire devra présenter pour validation, les fiches
produits des fournitures (végétaux, matériaux et produits commandés), avant tout commencement des
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travaux. Aprées prise en charge par le titulaire de ces fournitures, leur conservation sera a sa charge et sous
sa responsabilité. Il devra en assurer le remplacement a ses frais en cas de perte ou de vol.

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et I'entretien des installations et ouvrages jusqu'a
leur réception et prise en charge par le Maitre de I'Ouvrage.

8.2- Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du (des) lot (s) concerné(s).

8.2.1- Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement, et sera réalisé par le titulaire et a sa charge, suivant
le degré de précision indiqué au CCTP et dans les conditions de I'article 27.2.3 du CCAG-Travaux.

8.2.2- Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Par dérogation a larticle 27.3.2 du CCAG-Travaux, et conformément a l'article R554-27.1 du code de
l'environnement, le marquage ou piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisations ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera a la charge :

— du responsable du projet, conformément aux articles 554-27-1 et 554-27-1l du code de
I'environnement

— de l'exploitant de réseau et a ses frais lorsque celui-ci ne fournit pas de plan en réponse a la
déclaration d'intention de commencement de travaux du titulaire. Conformément a la norme NF S70-
003 partie 1 (édition juillet 2012), ce marquage-piquetage fera alors l'objet d'un compte rendu
obligatoirement remis au titulaire. Celui-ci communiquera une copie de ce compte-rendu au
responsable du projet.

Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par le titulaire au fur et a mesure
de ses interventions.

Conformément a l'article 7-4 de 'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre 1V du titre V du livre
V du code de I'environnement, ce marquage fera I'objet d’'un compte rendu qui sera remis au(x) titulaire(s)
concerné(s).

8.3- Préparation et coordination des travaux

8.3.1- Période de préparation
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution du marché, d’une durée d’'un mois.

8.3.2- Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

¢ le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

o les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit
une ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
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e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;
e la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

8.4- Etudes d'exécution

Conformément a l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications
techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
envoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.

8.5- Installation et organisation du chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

8.6- Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

8.6.1- Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux du contrat, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du
titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
a I'évacuation de ses déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

8.6.2- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

8.6.3- Documents a fournir aprés exécution

Conformément a larticle 40 du CCAG Travaux, il est rappelé a I'entreprise qu'elle doit fournir en fin de
chantier, avant réception, un dossier de récolement complet comprenant un plan d'ensemble au 1/200eme
et les plans de détails des ouvrages exécutés, les fiches techniques.

Le dossier de récolement devra étre remis sous la forme suivante :
e 3tirages papiers;
e 3 Clés USB mentionnant I'affaire ainsi que le lot correspondant et le nom de I'entreprise.

Les plans seront fournis au format DWG (Autocad) et PDF, les autres documents seront remis sous la forme
papier et sous version informatique format PDF.

8.7- Réception des travaux

La réception a lieu & l'achévement de I'ensemble des travaux le concernant dans les conditions de l'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

La réception ne sera prononcée que si les travaux exécutés ont donné entiere satisfaction
Linitiative de la réception appartient in finé au maitre d'ceuvre qui fera savoir au Maitre d’Ouvrage la date a

Consultation n°: 2021 T3CANT Page 11 sur 13



laquelle il estime la complete exécution des travaux afin que le proces verbal dressé soit signé de toutes les
parties.

Il formellement stipulé que la totalité du prix de I'offre sera payée a 'entreprise seulement si les travaux tels
gue demandées par la collectivité sont achevés et réceptionnés.

9 - Garantie des prestations
Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 ans maximum dont le point de départ est
la date de réception des travaux.

Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44-1 du CCAG Travaux.

10- Pénalités
10.1- Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,

par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée 500.00€

La ville se réserve la possibilité de ne pas appliquer les pénalités de retard notamment lorsque ces
derniéres lui incombent.

10.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique aprés mise en
demeure, une pénalité correspondant a 10% du montant de chaque bon de commande en cours
d'exécution.

10.3- Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 300,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs

Retard dans la communication des documents .
dont le titulaire a la charge, notamment DOE Journaliere 150,00 €
Non respect de la charte "chantiers propres" de o
Bordeaux Métropole aprés 2éme constat / Forfaitaire 500,00 €
cntraintes environnementales
Absence de transmission de bordereau de suivi o
des déchets Forfaitaire 300,00 €
Réparation des dommages subis par les arbres -

Unité 1500.00 €

11 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
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la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter
-une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
-une assurance u titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil.

12 - Résiliation du contrat
12.1- Conditions de résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 82545 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

13 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

14 — Dérogations

Article 8.2.2 du CCAP déroge a l'article 27.3.1 du CCAG travaux
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