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ARTICLE 1 PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
La présente lettre de commande a pour objet de définir la mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage en géotechnique préalable à la construction d’un nouvel équipement 
multifonctionnel à usage de zone refuge. 
La ville d’Ambès souhaite déconstruire les actuels bâtiments « Gymnase », « Dojo », et 
« Salle Casanova », situés sur la parcelle communale référencée AK119, représentant la 
place du marché entre les rues Montesquieu et Montaigne, et réaliser, en lieu et place, un 
nouvel équipement adapté aux besoins actuels permettant aussi d’avoir une fonction de 
zone refuge pour la population en cas d’inondation (Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) de la Presqu’île d’Ambès – secteur zone rouge hachurée bleue) mais 
aussi en cas d’évènement technologique (Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) secteur Sud bc4. 
La commune est concernée par l’aléa lié aux phénomènes de retrait-gonflement des 
terrains argileux et en zone de sismicité. 
 
1.1 – Historique des constructions 
Le gymnase a été construit en 1969 et consolidé en 1994. La salle Gérard Casanova a 
été construite avant 1979 date à laquelle elle a fait l’objet d’une extension. 
 
1.2 – Description sommaire du projet 
Après l’expression des besoins pour cet équipement, il a été réalisé une étude de 
faisabilité par la société AEI Architecture Paysage Urbanisme avec en particulier des 
hypothèses d’implantation de bâtiment selon trois scénarii. Il a été retenu le scénario 
« pilotis ». Pendant cette étude géotechnique, un programmiste sera missionné. Puis 
ensuite, il sera confié une mission de maîtrise d’œuvre complète de conception-réalisation 
du nouvel équipement. Le prestataire devra donc accompagner les phases de 
programmation et jusqu’à la phase PRO de la maîtrise d’œuvre qui sera retenue.  
 
1.3 – Investigations préalables 
Il n’a pas été réalisé d’investigations de détection de réseaux sur ces bâtiments. Le 
prestataire devra réaliser la procédure de DICT sur le domaine public. Toutefois, la 
commune détient un plan sommaire des réseaux susceptibles d’être présents sous la place 
du marché. Ce document pourra être transmis sur demande au prestataire retenu. 
De plus, les études menées dans le cadre des travaux de réalisation de l’équipement 
culturel Espace des 2 Rives (E2R) et en particulier la mission géotechnique, pourront être 
transmises sur demande au prestataire retenu. 
Le candidat devra tenir compte dans sa proposition des conditions locales pouvant 
influer sur les moyens d’investigation à mettre en œuvre. Notamment, tous les moyens qui 
seraient nécessaires pour l’accès au site et pour la réalisation des sondages sont à sa 
charge. Par ailleurs les équipements resteront en exploitation durant une grande partie 
de la mission, ce qui rend impossible des sondages dans l’emprise des bâtiments existants.  
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ARTICLE 2 OBJET DU MARCHE ET CONTEXTE 
 
1. Objet du marché 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.) fixe, sur la base du 
fascicule 70, 71 du C.C.T.G. et par référence aux missions de la norme NF-P-94-500 
révisée en novembre 2013, les conditions d'exécution des études géotechniques à mener 
dans le cadre du projet de création d’un équipement multifonctionnel pouvant aussi servir 
de zone refuge de la commune d’Ambès. 
Le C.C.T.P. définit les relations contractuelles entre le prestataire et le maître d’ouvrage 
par rapport aux prestations techniques.  
 
 

2. Objectifs des études géotechniques 
 
Les études géotechniques, relatives au projet de construction d’un équipement 
multifonctionnel pouvant aussi servir de zone refuge, ont pour objectifs essentiels, 
en fonction des connaissances disponibles : 
 

 De déterminer la faisabilité de travaux au regard des conditions géotechniques, 
 
 D’identifier les contraintes géotechniques susceptibles d'avoir une incidence sur 

la construction, la pérennité et les conditions d'exécution des travaux projetés, 
 
 De fournir au maître d’œuvre les différents paramètres permettant d’effectuer les 

calculs de résistance mécanique des canalisations selon les prescriptions du 
fascicule 70 et 71, 

 
 De fournir au maître d’œuvre les paramètres techniques nécessaires à la 

conception du projet et à la réalisation des travaux dans les conditions 
technico-économiques optimales, caractériser l'aptitude des sols au 
compactage et au blindage, définir les modalités de compactage afin de bâtir 
la ou les épreuves de convenance sur la base des préconisations de l’étude 
géotechnique, 

 
 D’indiquer au maître d’œuvre les possibilités de réutilisation des matériaux extraits 

 
 

3. Maitre d’ouvrage 
 

La maitrise d’ouvrage de cette étude est assurée par la commune d’AMBES représentée 
par son maire Monsieur Kévin SUBRENAT.  
 

Organisation de la maîtrise d’ouvrage 
Commune d’AMBES, Place du XI Novembre, 33810 AMBES 

Renaud MORIN (DUST) 
Tèl : 05 56 77 85 90 

Courriel : urbanisme@mairie-ambes.fr 
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4. Déroulement de l’étude 
 

Les missions normalisées retenues par le maître d'ouvrage pour cette opération sont les 
suivantes : 
 

 Etude géotechnique préalable type G1 composée des phases « Étude de 
Site » et « Principes Généraux de Construction » ; 

 Etude de conception type G2 couvrant successivement les éléments de mission 
« Loi MOP » : AVant Projet, PROjet et Assistance aux Contrats de travaux du 
maître d’œuvre. 

 
Les missions articulent une tranche ferme et des tranches conditionnelles : 

 Tranche ferme : mission G1 complète (ES et PGC) avec programme 
d'investigations composé de 3 sondages destructifs de reconnaissance 
géologique à réaliser jusqu'à une profondeur de 18 à 20 m si les terrains de la 
zone sont réputés pour être médiocres ou de profondeur moyenne (8 à 10 m) en 
cas de bon sol. Ces sondages devront se faire à l'extérieur sur la place du 
marché, à positionner opportunément en fonction du scénario « pilotis » repris 
dans l’étude de faisabilité précitée. Des essais pressiométriques seront à prévoir en 
conséquence. 
 

 Tranches conditionnelles (3) :  
o Tranche conditionnelle n°1 : Mission G2 AVP avec programme 

d'investigations composé de 3 sondages destructifs de reconnaissance 
géologique à réaliser jusqu'à une profondeur de 18 à 20 m si les terrains de la 
zone sont réputés pour être médiocres ou de profondeur moyenne (8 à 10 m) 
en cas de bon sol. 

o Tranche conditionnelle n°2 : Mission G2 PRO avec programme 
d'investigations composé de 3 sondages destructifs de reconnaissance 
géologique à réaliser jusqu'à une profondeur de 18 à 20 m si les terrains de la 
zone sont réputés pour être médiocres ou de profondeur moyenne (8 à 10 m) 
en cas de bon sol. 

o Tranche conditionnelle n°3 : 2 sondages destructifs de reconnaissance 
géologique supplémentaires à réaliser jusqu'à une profondeur de 12 m à 
l'extérieur des susdits bâtiments avec essais pressiométriques en conséquence. 

 
Le maître d'ouvrage décidera de l'affermissement de chacune ces tranches 
conditionnelles par ordre de service. La notification du marché vaudra ordre de service 
pour la réalisation de la tranche ferme. 
Le marché aura une durée lui permettant d’accompagner les missions du programmiste et 
du maitre d’ouvre jusqu’à la phase d’élaboration du PRO et des DCE du futur équipement 
multifonctions. Le marché devra donc, tranche ferme et tranches conditionnelles comprises, 
se poursuivre jusqu’en décembre 2024. 
 
 

5. Périmètre d’étude 
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Le périmètre d'étude est défini sur le(s) plan(s) joint(s) en annexe (plan de 
situation, plan de masse, etc…). Il s’agit de la place du marché correspond à 
l’assiette foncière d’implantation du futur projet. 
ARTICLE 3 CADRE ET CONTENU DE LA MISSION 

 
1. Cadre de la mission 

 
Le prestataire interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses 
Techniques Générales applicables aux prestations intellectuelles. Il devra disposer des 
moyens en personnels, matériels et organisationnels nécessaires pour accomplir les actes 
de sa mission. Il aura libre accès à la zone d'investigation en respectant les principes de 
sécurité décrits plus bas. 
Le prestataire sera un géotechnicien, spécialiste et dûment qualifié. Comme il appartient au 
maître d’ouvrage de vérifier cette compétence, le titulaire fournira, avec sa candidature, 
les justificatifs des qualifications demandées. En cas de non renouvellement ou de retrait 
de l’une de ces qualifications, la résiliation du marché serait prononcée de fait. 
 
Le maître d'ouvrage attire l'attention sur les conditions de sécurité dans lesquelles 
les investigations in situ seront exécutées. 
 
Les 3 bâtiments « Gymnases », « Dojo » et « salle Casanova » sont conservés et resteront 
en activité. Ils sont fréquentés par un public notamment scolaire et sportif ainsi que par le 
personnel municipal chargé de l'entretien du site. Il conviendra donc de prévoir les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs durant les opérations 
de sondages à réaliser à l'extérieur des bâtiments. 
Les résultats de cette étude géotechnique devront être exploitables notamment par le 
bureau d'études structure de l'équipe de maîtrise d’œuvre. Ils seront également joints au 
dossier ultérieur de consultation des entreprises afin de fournir aux entreprises candidates 
les informations nécessaires à la conception et à l'exécution des ouvrages. 
 
 

2. Eléments de mission 
 

a) Contenu de la mission : 
 
Les modes opératoires d’essai et de contrôle seront exécutés conformément aux modes 
opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) ainsi qu’aux normes 
NFP en vigueur. A défaut de mode opératoire existant du LCPC, le titulaire proposera un 
mode opératoire conformément à la norme. 
 
Les missions d'études géotechniques seront conformes à la norme NF-P-94-500 révisée 
en novembre 2013. Les titulaires sont réputés connaître toutes les dispositions législatives 
et réglementaires pouvant s’appliquer aux opérations susvisées. Les prestations sont 
réalisées en se conformant également aux Documents Techniques Unifiés ainsi qu'aux 
recommandations relatives aux calculs et essais en géotechnique. 
 
Il s’agira : 
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 De rechercher et analyser les caractéristiques et les contraintes des sols sur la 
base du programme d'investigations, 

 D’exploiter les résultats de ces dernières et proposer des orientations sur les 
systèmes de fondation envisageables pour la nouvelle construction, 

 De fournir un rapport géotechnique donnant les hypothèses à prendre en compte 
pour la justification du projet et les principes généraux de construction des 
ouvrages géotechniques (notamment terrassements, fondations, soutènements, 
risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et 
avoisinants, qualité des remblais). 

 De présenter des exemples de pré-dimensionnement des ouvrages géotechniques 
types envisagés (notamment soutènements, fondations, amélioration des sols et 
remblais) et leurs coûts. 

 
Seront principalement établis : 

- La définition du type de fondations (superficielles, semi profondes ou profondes) 
et des hypothèses de calculs permettant le dimensionnement de ces fondations, y 
compris évaluation des tassements prévisionnels ; 

- La définition de l’étude de la stabilité des terres ; 
- La définition du type de plancher bas rez-de-chaussée (plancher porté car zone 

inondable) et hypothèses de calculs associées (composition des couches 
d’assise) ; 

- Les caractéristiques du sol en place (géométrie des couches, nature des sols 
rencontrés, hydrogéologie environnante) ; 

- La détermination du niveau de la nappe phréatique au travers de la 
détermination du niveau des plus hautes eaux pour caler le projet (NPHE), en 
particulier aux points bas du site ; 

- Analyse d’eau (présence éventuelle de pollution) ; 
- Les possibilités d’infiltration des eaux de pluviales avec les calculs des 

coefficients d’infiltration (essai de perméabilité type Porchet) ; 
- Aptitude du terrain au traitement chaux/ciment avec le pourcentage d’eau 

envisagé ; 
- Les possibilités de réemploi des matériaux issus des déblais en remblai, 

éventuellement préalablement traités à la chaux ; 
- Le comportement du sol pendant et après les travaux (glissement, affaissement, 

effondrement, entraînement des fines, tassement du sol, gonflement et retrait des 
argiles,) ; 

- Le principe de pré-dimensionnement des structures de chaussée pour voirie 
légère et lourde ; 

- Si nécessaire, l’évaluation des valeurs de frottement négatif sur fondations 
profondes ainsi que les hauteurs à prendre en compte ; 

- Les conditions de mise en œuvre et la nature des remblais rapportés sous 
chaussées et sous bâtiments ; 

- La classification du site (carte des zones sismiques, carte de la règlementation 
Neige et Vent et le hors gel) ; 

- De définir l’acidité du sol ; 
- Reconnaissance des fondations existantes ; 

 
Le géotechnicien proposera un complexe de structure en liaison avec les 
problématiques citées ci-dessus et notamment la portance de l’arase de terrassement. 
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Aucun positionnement de sondages n’est proposé. Les candidats devront indiquer sur un 
plan de repérage une proposition de points de sondages a priori. L’optimisation de la 
campagne de sondage à réaliser en fonction des objectifs fixés reste à la charge du 
bureau d’études de sol en fonction des sols reconnus, de son expérience de ces types 
de terrain, et de sa connaissance des moyens de sondages actuels. Les sondages 
effectués sur la place et autour des bâtiments devront être réalisés en toute sécurité, les 
lieux étant fréquentés. Les lieux devront être remis dans leur état initial, suite aux 
sondages. 
La hauteur d’eau dans les sondages sera relevée systématiquement et reportée sur 
les coupes lithologiques des formations rencontrées. Ces hauteurs seront côtées en 
NGF. Si la pose de piézomètres s’avère nécessaire le prestataire devra en assurer la 
mise en œuvre et le suivi sur la durée de la mission. 
Toute observation et tout complément jugés utiles par le bureau d’études de sol seront 
intégrés dans son offre, sans quoi le présent cahier des charges sera considéré comme 
accepté en l’état. 
 
 

b) Modalités générales d’exécution de la mission et des investigations 
 

Tous les sondages, essais, mesures, prélèvement et conditionnement d’échantillons, seront 
réalisés conformément aux normes NF les concernant. 
Il est important que tous les sondages (carottages, forages), non équipés en 
piézomètres, soient soigneusement et entièrement rebouchés au coulis de ciment injecté : 
en effet, des sondages non rebouchés sont souvent sources de difficultés lors de travaux 
d’ouvrages enterrés (arrivées d’eau non prévues en fond de fouille, notamment). 
Les piézomètres devront être dans la mesure du possible implantés hors des emprises des 
futurs ouvrages, de façon à ne pas être détruits durant le chantier. 
Le prestataire interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses 
Techniques Générales applicables aux prestations intellectuelles. Il devra disposer des 
moyens en personnels, matériels et organisationnels nécessaires pour accomplir les actes 
de sa mission. Il aura libre accès à la zone d'investigation en respectant les principes de 
sécurité décrits plus bas. 
 
Les résultats de l'étude géotechnique seront exploités par le bureau d'études structure 
de l'équipe de maîtrise d’œuvre. Ils seront également joints au dossier de consultation 
des entreprises afin de fournir aux entreprises candidates les informations nécessaires à 
la conception et à l'exécution des ouvrages. 
Le rendu du rapport final sera communiqué à la maîtrise d’ouvrage en 3 exemplaires 
couleur dont un reproductible dans les 15 jours maximum suivant la fin des investigations. 
Une version informatique devra également être livrée.  
En amont, une version provisoire du rapport sera soumise au maître d’ouvrage qui 
transmettra ses éventuelles observations sous 3 jours ouvrés. 
Tout complément de rapport qui serait demandé dans le mois suivant la réception du 
rapport de synthèse ne donnera lieu à aucune plus-value. 

 
 

3. Reconnaissance du site  
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Le chargé d’étude remet une offre sur la base de plans réputés exacts. Compte tenu des 
conditions sanitaires actuelles, chaque candidat prendra lui-même connaissance du site 
et devra vérifier l’accessibilité du chantier. 
 

4. Fonctionnement et condition d’accessibilité du chantier  
 
a) Travaux en domaine public 

 
Le prestataire doit en temps utile se mettre d'accord avec les services intéressés 
(administrations et services publics, ainsi que gestionnaires) pour tous les problèmes 
touchant leur domaine (circulation, dépôts, programmation prévisionnelle de la phase 
terrain) et adresser les DICT. 
 

b) Travaux en domaine privé 
 
Le maître d'ouvrage se chargera d'établir les conventions de passage nécessaires ou les 
autorisations d'occupation temporaire du domaine privé.  
Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux et un périmètre d’intervention 
seront établis en présence du maître d'ouvrage et contradictoirement avec le prestataire. 
Après réalisation des investigations, un constat est réalisé entre les mêmes parties.  
Le prestataire sera tenu responsable des dégâts occasionnés à l'extérieur du périmètre 
d’intervention. 
 

c) Signalisation  
 
Avant de commencer un travail sur une route circulée ou même en bordure de chaussée, 
la signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément à la 
réglementation en vigueur (Arrêté du 24/11/1967, Instruction Interministérielle sur la 
Signalisation Routière, Livre I, 8ème partie, article 131). 
Avant l’exécution des travaux, et dans le cas où l’emprise sur la chaussée est susceptible 
d’amener une modification du code de la route (diminution de la vitesse autorisée, 
passage en alternat, …), le prestataire adressera au maître d’ouvrage une demande 
d’arrêté réglementant la circulation au droit des travaux, accompagnée du schéma de 
signalisation temporaire. 
Selon l'importance, la nature, la durée et le voisinage, le chantier sera isolé du public et 
protégé par des balustrades ou autres dispositifs. 
La protection du chantier sera conforme à la législation en vigueur.  
 

d) Propriété et forme des résultats 
 

Les résultats de la mission seront la propriété du maître d'ouvrage, les informations et 
documents communiqués par le prestataire pourront être utilisés librement. 
Les documents seront remis en 3 exemplaires, dont 1 reproductible. Les fichiers produits 
avec des logiciels « propriétaires » ou spécifiques seront livrés au format universel .pdf 
de la société Adobe® sans activation de la protection. L’ensemble des documents liés 
au projet est concerné, y compris ceux des études techniques complémentaires 
éventuelles. 
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e) Annexes 

 
Documents disponibles pour la consultation : 

- Plan de situation et plan de masse des installations ; 
- Périmètre du secteur d’étude ; 
- Plan de niveau des installations ; 
- Etude de faisabilité ; 

 
 
ARTICLE 4 MODALITES DE CHOIX DU PRESTATAIRE  
 
Compte tenu du choix d’une procédure sans formalisation de publicité et de mise en 
concurrence pour ces prestations, les critères de choix de la maitrise d’ouvrage seront les 
suivants : 

- 50 % pour le prix 
- 50 % pour les propositions méthodologiques, la prise en compte du contexte de 

l’étude (urbain, sensibilité du site en zone inondable et zone de risques 
technologiques, etc.) et le respect des délais (tranche ferme au premier semestre 
2021). 

 
 
ARTICLE 5 RENSEIGNEMENTS  
 

Informations techniques disponibles auprès de la commune d’Ambès : 

M. Renaud MORIN Tél : 05.56.77.85.90 / urbanisme@mairie-ambes.fr 

M. Anthony GROENINCK Tél : 05.56.77.85.94 / techniques@mairie-ambes.fr 

Informations administratives : 

Mme. Gaëlle RETAILLEAU, DGS Tél : 05.56.77.85.81/ dgs@mairie-ambes.fr 

Mme. Maryse LEVANNIER, Responsable du service Finances et Marchés Publics 
Tél : 05.56.77.85.83 / responsable.finances@mairie-ambes.fr 
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Annexe 1 –  PLAN DE SITUATION 
La commune d’AMBES se situe à 30 km de Bordeaux. Le projet de construction d’un équipement 
multifonctionnel – zone refuge se situe rue Montesquieu, dans le centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude  
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Annexe 2 – PERIMETRE DU PROJET « EQUIPEMENT MUTIFONCTIONNEL - ZONE 
REFUGE » 

 


