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ARTICLE 1 PRESENTATION DE L'OPERATION

La présente lettre de commande a pour objet de définir la mission d'assistance & maitrise
d'ouvrage en geotechnique préalable & la construction dun nouvel équipement
multifonctionnel & usage de zone refuge.

La ville dAmbes souhaite déconstruire les actuels batiments « Gymnase », « Dojo », et
« Salle Casanova », situes sur la parcelle communale réferencée AKT 9, représentant la
place du marché entre les rues Montesquieu et Montaigne, et rédliser, en lieu et place, un
nouvel ¢quipement adapté aux besoins actuels permettant aussi d'avoir une fonction de
zone refuge pour la population en cas dinondation (Plan de Préevention des Risques
Inondation (PPRD) de la Presquile d’Ambes - secteur zone rouge hachurée bleue) mais
aussi en cas devenement technologique (Plan de Préevention des Risques Technologiques
(PPRT) secteur Sud bc4.

La commune est concernée par laléa lie aux phénomenes de retfrait-gonflement des
terrains argileux et en zone de sismicité.

1.1 - Historique des constructions
Le gymnase a ¢te construit en 1969 et consolide en 1994, La salle Cerard Casanova a
¢te construite avant 1979 date a laguelle elle a fait lobjet d'une extension.

1.2 - Description sommaire du projet

Apres lexpression des besoins pour cet equipement, il a ¢été realisé une ¢tude de
faisabilité par la societé AEl Architecture Paysage Urbanisme avec en particulier des
hypotheses dimplantation de batiment selon trois scenarii. 1| a été retenu le scénario
« pilotis ». Pendant cetfte ¢tude géotechnique, un programmiste sera missionné. Puis
ensuite, il sera confie une mission de maitrise d'ceuvre complete de conception-realisation
du nouvel ¢quipement. Le prestataire devra donc accompagner les phases de
programmation et jusqu'a la phase PRO de la maitrise dceuvre qui sera retenue.

1.3 - Investigations préalables

I nNa pas eté realise dinvestigations de détection de réseaux sur ces batiments. Le
prestataire devra réaliser la procédure de DICT sur le domaine public. Toutefois, la
commune détient un plan sommaire des réseaux susceptibles detre présents sous la place
du marché. Ce document pourra etre transmis sur demande au prestataire retenu.

De plus, les ¢tudes menées dans le cadre des travaux de realisation de [équipement
culturel Espace des 2 Rives (E2R) et en particulier la mission geotechnique, pourront etre
transmises sur demande au prestataire retenu.

Le candidat devra tenir compte dans sa proposition des conditions locales pouvant
influer sur les moyens dinvestigation & mettre en ceuvre. Notamment, tous les moyens qui
seraient necessaires pour lacces au site et pour la realisation des sondages sont & sa
charge. Par ailleurs les équipements resteront en exploitation durant une grande partie
de la mission, ce qui rend impossible des sondages dans lemprise des batiments existants.
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ARTICLE 2 OBJET DU MARCHE ET CONTEXTE

1. Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques particulieres (C.C.T.P) fixe, sur la base du
fascicule 70, /1 du C.CIT.C. et par référence aux missions de la norme NF-P-94-500
revisee en novembre 2013, les conditions d'execution des ¢tudes geotechniques & mener
dans le cadre du projet de création dun équipement multifonctionnel pouvant aussi servir
de zone refuge de la commune dAmbes.

Le C.C.TP. définit les relations contractuelles entre le prestataire et le maitre douvrage
par rapport aux prestations techniques.

2. Obijectifs des ¢tudes geotechniques

Les ¢tudes geotechniques, relatives au projet de construction dun ¢quipement
multifonctionnel pouvant aussi servir de zone refuge, ont pour objectifs essentiels,
en fonction des connaissances disponibles :

e De determiner la faisabilité de travaux au regard des conditions géotechniques,

e Didentifier les contraintes géotechniques susceptibles d'avoir une incidence sur
la construction, la pérennité et les conditions d'exécution des travaux projetés,

e De fournir au maitre dceuvre les differents parametres permettant deffectuer les
calculs de reésistance mécanique des canalisations selon les prescriptions du
fascicule 70 et 71,

e De fournir au maitre dceuvre les parametres techniques nécessaires G la
conception du projet et & la réalisation des travaux dans les conditions
technico-economiques  optimales, caracteriser l'aptitude des sols  au
compactage et au blindage, définir les modalités de compactage afin de batir
la ou les ¢preuves de convenance sur la base des preconisations de l'¢tude
geotechnique,

e Dindiquer au maitre dceuvre les possibilités de reutilisation des matériaux extraits

3. Maitre d'ouvrage

La maitrise douvrage de cette ¢tude est assurée par la commune dAMBES représentée
par son maire Monsieur Kevin SUBRENAT.

Organisation de la maitrise d'ouvrage
Commune d'AMBES, Place du XI Novembre, 338 10 AMBES
Renaud MORIN (DUST)

Tel : 0556 77 8590
Courriel : urbanisme@mairie-ambes.fr
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4, Dé¢roulement de I'¢tude

Les missions normalisées retenues par le maitre d'ouvrage pour cette opération sont les
suivantes :

= FEtude géotechnique préalable type G1 composée des phases « Ftude de
Site » et « Principes Géneraux de Construction » ;

* Etude de conception type G2 couvrant successivement les ¢léments de mission
« Loi MOP » : AVant Projet, PROjet et Assistance aux Contrats de travaux du
mattre dceuvre.

Les missions articulent une tranche ferme et des tranches conditionnelles :

e Tranche ferme: mission Gl complete (ES et PCC) avec programme
dinvestigations compose de 3 sondages destructifs de reconnaissance
geologique & realiser jusqu'a une profondeur de 18 & 20 m si les terrains de la
zone sont réputes pour etre mediocres ou de profondeur moyenne (8 & 10 m) en
cas de bon sol. Ces sondages devront se faire & l'extéerieur sur la place du
marche, & positionner opportunément en fonction du scénario « pilotis » repris
dans l¢tude de faisabilité précitée. Des essais pressiomeétriques seront & prévoir en
consequence.

e Tranches conditionnelles (3) :

o Tranche conditionnelle n°1: Mission G2 AVP avec programme
d'investigations compose de 3 sondages destructifs de reconnaissance
geologique a realiser jusqu'a une profondeur de 18 & 20 m si les terrains de la
zone sont réputes pour etre mediocres ou de profondeur moyenne (8 & 10 m)
en cas de bon sol.

o Tranche conditionnelle n®°2: Mission G2 PRO avec programme
dinvestigations compose de 3 sondages destructifs de reconnaissance
geologique a réaliser jusqu'a une profondeur de 18 & 20 m si les terrains de la
zone sont réputes pour etre mediocres ou de profondeur moyenne (8 & 10 m)
en cas de bon sol.

o Tranche conditionnelle n°3: 2 sondages destructifs de reconnaissance
geologique supplémentaires & realiser jusqu'd une profondeur de 12 m &
l'extérieur des susdits batiments avec essais pressiometriques en conséquence.

Le maitre douvrage décidera de l'offermissement de chacune ces tranches
conditionnelles par ordre de service. La nofification du marché vaudra ordre de service
pour la réalisation de la tranche ferme.

Le marché aura une durée lui permettant daccompagner les missions du programmiste et
du maitre d'ouvre jusqu'a la phase dé¢laboration du PRO et des DCE du futur ¢quipement
multifonctions. Le marché devra donc, tranche ferme et tranches conditionnelles comprises,
se poursuivre jusqu'en decembre 2024.

5. Pe¢rimetre d'¢tude
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Lle perimetre d'é¢tude est défini sur le(s) plan(s) joint(s) en annexe (plan de
situation, plan de masse, etc...). Il sagit de la place du marche correspond &
lassiette fonciere dimplantation du futur projet.

ARTICLE 3 CADRE ET CONTENU DE LA MISSION

|. Cadre de la mission

Le prestataire interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses
Techniques Génerales applicables aux prestations intellectuelles. || devra disposer des
moyens en personnels, materiels et organisationnels nécessaires pour accomplir les actes
de sa mission. Il aura libre acces & la zone dinvestigation en respectant les principes de
securite décrits plus bas.

Le prestataire sera un géotechnicien, spécialiste et doment qualific. Comme |l appartient au
mattre douvrage de vérifier cette compétence, le titulaire fournira, avec sa candidature,
les justificatifs des qualifications demandées. En cas de non renouvellement ou de retrait
de l'une de ces qualifications, la résiliation du marché serait prononcée de fait.

Le maitre d'ouvrage attire |'attention sur les conditions de sécurité dans lesquelles
les investigations in situ seront exécutées.

Les 3 batiments « Gymnases », « Dojo » et « salle Casanova » sont conserves et resteront
en activite. lls sont frequentés par un public notamment scolaire et sportif ainsi que par le
personnel municipal chargé de l'entretien du site. || conviendra donc de prévoir les
mesures necessaires pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs durant les opérations
de sondages a réaliser a l'extérieur des batiments.

Les résultats de cette ¢tude géotechnique devront etre exploitables notamment par le
bureau d'é¢tudes structure de I'équipe de maitrise d'ceuvre. lls seront eégalement joints au
dossier ultérieur de consultation des entreprises afin de fournir aux entreprises candidates
les informations nécessaires & la conception et & l'exécution des ouvrages.

2. Elements de mission

a) Contenu de la mission :

Les modes opératoires dessai et de controle seront exécutés conformément aux modes
operatoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussees (LCPC) ainsi gu'aux normes
NFP en vigueur. A defaut de mode opéeratoire existant du LCPC, le titulaire proposera un
mode opératoire conformément & la norme.

Les missions d'é¢tudes geotechniques seront conformes & la norme NF-P-94-500 révisée
en novembre 2013. Les titulaires sont réputés connaitre toutes les dispositions legislatives
et reglementaires pouvant sappliquer aux opérations susvisées. Les prestations sont
realisees en se conformant ¢galement aux Documents Techniques Unifiés ainsi gu'aux
recommandations relatives aux calculs et essais en geotechnique.

Il s'agira :
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De rechercher et analyser les caractéristiques et les contraintes des sols sur la
base du programme d'investigations,

D'exploiter les resultats de ces dernieres et proposer des orientations sur les
systemes de fondation envisageables pour la nouvelle construction,

De fournir un rapport geotechnique donnant les hypotheses & prendre en compte
pour la justification du projet et les principes généraux de construction des
ouvrages geotechniques (notamment terrassements, fondations, souténements,
risques de déformation des terrains, dispositions générales vis & vis des nappes et
avoisinants, qualite des remblais).

De présenter des exemples de pre-dimensionnement des ouvrages geotechniques
types envisages (notamment soutenements, fondations, amélioration des sols et
remblais) et leurs coofts.

Seront principalement ¢tablis :

La définition du type de fondations (superficielles, semi profondes ou profondes)
et des hypotheses de calculs permettant le dimensionnement de ces fondations, y
compris evaluation des tassements previsionnels ;

La définition de [¢tude de la stabilité des terres ;

La définition du type de plancher bas rez-de-chaussee (plancher porte car zone
inondable) et hypotheses de calculs associees (composition des couches
dassise) ;

Les caractéristiques du sol en place (geométrie des couches, nature des sols
rencontres, hydrogeologie environnante) ;

La détermination du niveau de la nappe phréatique au travers de la
détermination du niveau des plus hautes eaux pour caler le projet (NPHE), en
particulier aux points bas du site ;

Analyse deau (présence eventuelle de pollution) ;

Les possibilites dinfiltration des eaux de pluviales avec les calculs des
coefficients dinfiltration (essai de permeabilite type Porchet) ;

Aptitude du terrain au fraitement chaux/ciment avec le pourcentage deau
envisage ;

Les possibilités de réemploi des matérioux issus des déblais en remblai,
eventuellement prealablement traités a la chaux ;

Le comportement du sol pendant et apres les tfravaux (glissement, affaissement,
effondrement, entrainement des fines, tassement du sol, gonflement et retrait des
argiles,) ;

Le principe de pre-dimensionnement des structures de chaussée pour voirie
legere et lourde ;

Si necessaire, l'evaluation des valeurs de frottement négatif sur fondations
profondes ainsi que les hauteurs & prendre en compte ;

Les conditions de mise en ceuvre et la nature des remblais rapportés sous
chaussées et sous batiments ;

La classification du site (carte des zones sismiques, carte de la reglementation
Neige et Vent et le hors gel) ;

De définir lacidité du sol ;

Reconnaissance des fondations existantes ;

Le geotechnicien proposera un complexe de structure en licison avec les
problematiques citees ci-dessus et notamment la portance de larase de terrassement.

0
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Aucun positionnement de sondages n'est proposé. Les candidats devront indiquer sur un
plan de repérage une proposition de points de sondages a priori. L'optimisation de la
campagne de sondage & realiser en fonction des objectifs fixés reste & la charge du
bureau d'¢tudes de sol en fonction des sols reconnus, de son expérience de ces types
de terrain, et de sa connaissance des moyens de sondages actuels. Les sondages
effectués sur la place et autour des batiments devront etre realisés en toute securite, les
licux ¢tant frequentés. Les lieux devront etre remis dans leur état initial, suite aux
sondages.

La hauteur d’'eau dans les sondages sera relevée systématiquement et reportée sur
les coupes lithologiques des formations rencontrées. Ces hauteurs seront cotées en
NGF. Si la pose de piczometres savere nécessaire le prestataire devra en assurer la
mise en ceuvre et le suivi sur la durée de la mission.

Toute observation et tout complément jugés utiles par le bureau détudes de sol seront
integres dans son offre, sans quoi le présent cahier des charges sera considéré comme
accepte en letat.

b) Modalités générales d'exécution de la mission et des investigations

Tous les sondages, essais, mesures, prelevement et conditionnement d'échantillons, seront
realises conformément aux normes NF les concernant.

Il est important que tous les sondages (carottages, forages), non ¢équipés en
piczometres, soient soigneusement et entierement rebouchés au coulis de ciment injecté :
en effet, des sondages non reboucheés sont souvent sources de difficultes lors de travaux
douvrages enterrés (arrivéees deau non prévues en fond de fouille, notamment).

Les piezometres devront etre dans la mesure du possible implantés hors des emprises des
futurs ouvrages, de facon & ne pas etre détruits durant le chantier.

Le prestataire interviendra dans les conditions fixees par le Cahier des Clauses
Technigues Geénerales applicables aux prestations intellectuelles. || devra disposer des
moyens en personnels, matériels et organisationnels nécessaires pour accomplir les actes
de sa mission. Il aura libre acces a la zone d'investigation en respectant les principes de
securite décrits plus bas.

Les résultats de I'¢tude geotechnique seront exploités par le bureau d'études structure
de l'équipe de maitrise d'ceuvre. lls seront ¢galement joints au dossier de consultation
des entreprises afin de fournir aux entreprises candidates les informations nécessaires &
la conception et & l'exécution des ouvrages.

Le rendu du rapport final sera communiqué & la maitrise douvrage en 3 exemplaires
couleur dont un reproductible dans les |5 jours maximum suivant la fin des investigations.
Une version informatique devra ¢galement etre livrée.

En amont, une version provisoire du rapport sera soumise Au maitre douvrage qui
transmettra ses eventuelles observations sous 3 jours ouvres.

Tout complément de rapport qui serait demandé dans le mois suivant la réception du
rapport de synthese ne donnera lieu & aucune plus-value.

3. Reconnaissance du site
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Le chargé deéetude remet une offre sur la base de plans réputés exacts. Compte tenu des
conditions sanitaires actuelles, chaque candidat prendra lui-méme connaissance du site
et devra vérifier [accessibilite du chantier.

4, Fonctionnement et condition d'accessibilité du chantier

a) Travaux en domaine public

Le prestataire doit en temps utile se mettre d'accord avec les services intéressés
(administrations et services publics, ainsi que gestionnaires) pour tous les problemes
touchant leur domaine (circulation, dépots, programmation previsionnelle de la phase
terrain) et adresser les DICT.

b) Travaux en domaine privé

Le maittre d'ouvrage se chargera d'établir les conventions de passage nécessaires ou les
autorisations d'occupation temporaire du domaine prive.

Préalablement au démarrage des travaux, un ¢tat des lieux et un périmetre dintervention
seront ¢tablis en présence du maitre d'ouvrage et contradictoirement avec le prestataire.
Apres realisation des investigations, un constat est realisé entre les mémes parties.

Le prestataire sera tenu responsable des degats occasionnés a l'extérieur du périmetre
dintervention.

c) Signalisation

Avant de commencer un travail sur une route circulée ou méme en bordure de chausseée,
la signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément & la
reglementation en vigueur (Arrete du 24/11/1967, Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere, Livre |, 8™ partie, article 13 1).

Avant [exécution des travaux, et dans le cas ou lemprise sur la chaussée est susceptible
damener une modification du code de la route (diminution de la vitesse autorisee,
passage en alternat, ...), le prestataire adressera au mattre douvrage une demande
darreté réeglementant la circulation au droit des travaux, accompagnée du schema de
signalisation temporaire.

Selon limportance, la nature, la durée et le voisinage, le chantier sera isole du public et
protégé par des balustrades ou autres dispositifs.

La protection du chantier sera conforme & la législation en vigueur.

d) Propri¢té et forme des résultats

Les resultats de la mission seront la proprieté du maitre d'ouvrage, les informations et
documents communiques par le prestataire pourront etre utilisés librement.

Les documents seront remis en 3 exemplaires, dont | reproductible. Les fichiers produits
avec des logiciels « propri¢taires » ou spécifiques seront livies au format universel pdf
de la société Adobe® sans activation de la protection. L'ensemble des documents lies
au projet est concerng, y compris ceux des ¢tudes techniques complémentaires
eventuelles.
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e) Annexes

Documents disponibles pour la consultation :
- Plan de situation et plan de masse des installations ;
- Périmetre du secteur d'éetude ;
- Plan de niveau des installations ;
- Etude de faisabilite ;

ARTICLE 4 MODALITES DE CHOIX DU PRESTATAIRE

Compte tenu du choix dune procédure sans formalisation de publicite et de mise en
concurrence pour ces prestations, les criteres de choix de la maitrise d'ouvrage seront les
suivants :
- 50 % pour le prix
- 50 % pour les propositions méthodologiques, la prise en compte du contexte de
letude (urbain, sensibilite du site en zone inondable et zone de risques

technologiques, etc.) et le respect des délais (franche ferme au premier semestre
202 1).

ARTICLE 5 RENSEIGNEMENTS

Informations techniques disponibles aupres de la commune d’Ambes :

M. Renaud MORIN Tel : 05.56.77.85.90 / urbanisme@mairie-ambes.fr

M. Anthony GROENINCK Tel : 05.56./7.85.94 / techniques@mairie-ambes.fr

Informations administratives :

Mme. Gaelle RETAILLEAU, DGS Tel : 05.56./7.85.8 1/ dgs@mairie-ambes.fr

Mme. Maryse LEVANNIER, Responsable du service Finances et Marchés Publics
Tel : 05.56./7.85.83 / responsable finances@mairie-ambes.fr
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Annexe | - PLAN DE SITUATION

La commune d’AMBES se situe a 30 km de Bordeaux. Le projet de construction d’un équipement
multifonctionnel — zone refuge se situe rue Montesquieu, dans le centre bourg.
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Annexe 2 - PERIMETRE DU PROJET « EQUIPEMENT MUTIFONCTIONNEL - ZONE

REFUGE »
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