
Cenon le 14/12/2020

ART. Sous totaux
H.T.

PAY TRAVAUX PRELIMINAIRES

PLANTATIONS BERGES BASSIN

ACCESSOIRE DE PLANTATIONS

PARCOURS SPORTIF

MOBILIER

OPTION

Montant total EV Y COMPRIS OPTION HT -  €                                                                                       

VRD TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS

 VOIRIE

DIVERS

Montant total VRD HT -  €                                                                                       

Montant Total Tranche 3 HT yc OPTION -  €                                                                                       
TVA 20%
Montant Total Tranche 3 TTC

TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants et végétalisation berges des bassins

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

DESIGNATION 

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE
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Cenon le 25/11/2020

TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants
 et végétalisation berges des bassins

ART. Prix unitaires Prix totaux Sous totaux
H.T. H.T. H.T.

0.10 U 1

0.11 Ft 1

0.12 Ft 1

0.13 ml 40

1.11 m3 107,5

1.12 m2 17,5

1.13 ml 397

1.14 ml 25

1.15 m2 360

1.16 U 326

1.17 U 961

1.18 FT 2

2.10 U 1287

3.10 barre push up yc panneau d'information 
intégré U 1

3.11 banc fitness incliné yc panneau 
d'information intégré U 1

4.10 chaise longue en bois et en acier U 3

4.11 bancs en bois et en acier U 3

4.12 banquette en bois et en acier U 4

4.13 panneaux signalétiques ponctuation (A0 et 
totem 3 faces d'information) U 2

4.14 panneaux d'information largeur A3 U 3

MONTANT HT

TVA 20%

MONTANT TTC

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3 - Paysage

DESIGNATION U Quantités

Fourniture et pose de clayonnage de branches de saules 
sur 75 cm de hauteur

PLANTATIONS BERGES BASSIN

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Installation chantier

Protection des arbres existants sur espace public PM lot 
VRD

Nettoyage parcelle et abattage arbres non conservés

Fourniture et mise en œuvre de remblais alluvionnaires

Fourniture et pose de géotextile anticontaminant

Fourniture et pose

MOBILIER

Fourniture et pose

PARCOURS SPORTIF

Fourniture et pose de boudin prévégétalisé coco yc 
ancrage par pieux battus

Fourniture et pose de nattes d'hélophytes

Fourniture et plantation de potamot et renoncules
Fourniture et plantation de nénuphare jaune en godet 
1u/m2
Fourniture et pose de radeau flottant végétalisé 50 m²

Débroussaillage et nettoyage de la lisière existante ( 
supression des ronciers et plantes envahisssantes) sur 
10m de large

ACCESSOIRE DE PLANTATIONS
Fourniture et mise en œuvre de panier pour plante 
aquatique
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ART. Prix unitaires Prix totaux Sous totaux
H.T. H.T. H.T.

DESIGNATION U Quantités

5.10 m² 400

5.11 U 400

5.12 ml 100

MONTANT HT AVEC OPTION

TVA 20%

MONTANT TTC

Aménagement berge par fourniture et pose de boudin 
prévégétalisé coco yc ancrage par pieux battus

Restauration de la lisière (sur une largeur 10m) par 
fourniture et plantation de plants forestiers
Fourniture et pose d'accessoires de plantation (fourreaux 
anti-rongeurs et disque)

OPTION
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Cenon le 19/02/2019

TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants
et végétalisation berges des bassins

ART. Prix unitaires Prix totaux Sous totaux
H.T. H.T. H.T.

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Etat des lieux ens 1,00

Installation de chantier ens 1,00

Piquetage et implantation ens 1,00

3.2 TERRASSEMENTS
Protection des arbres conservés ens 1,00
Arrachage de végétaux comprenant ens 1,00
Supression clôture et évacuation en 
décharge ml 280,00

Remblai d'apport m³ 100,00
Déblai remblais m³ 100,00

Réglage et compactage du fond de forme m² 3 000,00

3.3  VOIRIE

Reprise aire en grave (lac Veron Réville et 
lac des Tonnes)
Purge éventuelle m² 3 000,00

Grave stabilisée ép:5cm m² 3 000,00

3.5 DIVERS
Remise en état des voiries ens 1,00

MONTANT TOTAL HT VRD

TVA 20%

MONTANT TTC

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3 - VRD

Designation U Quantités
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