TROUILLOT & HERMEL

PAYSAGIS

I

Cenon le 14/12/2020

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE

ART. DESIGNATION Sous totaux|
H.T.
TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants et lisation berges des b
PAY |TRAVAUX PRELIMINAIRES
PLANTATIONS BERGES BASSIN
ACCESSOIRE DE PLANTATIONS
PARCOURS SPORTIF
MOBILIER
OPTION
Montant total EV Y COMPRIS OPTION HT - €
VRD |TRAVAUX PREPARATOIRES
TERRASSEMENTS
VOIRIE
DIVERS
Montant total VRD HT - €
Montant Total Tranche 3 HT yc OPTION - €

TVA 20%
Montant Total Tranche 3 TTC
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TROUILLOT & HERMEL

PAYSAGISTES

Cenon le 25/11/2020

TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants

et végétalisation berges des bassins

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

\ ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3 - Paysage |

ART.| DESIGNATION U Quantités Prix unitaires | Prix totaux Sous totaux
H.T. H.T. H.T.
TRAVAUX PRELIMINAIRES
0.10 | Installation chantier U 1
Protection des arbres existants sur espace public PM lot
0.11 Ft 1
VRD
0.12 |Nettoyage parcelle et abattage arbres non conservés Ft 1
Débroussaillage et nettoyage de la lisiere existante (
0.13 |supression des ronciers et plantes envahisssantes) sur ml 40
10m de large
PLANTATIONS BERGES BASSIN
1.11|Fourniture et mise en ceuvre de remblais alluvionnaires m3 107,5
1.12|Fourniture et pose de géotextile anticontaminant m2 17,5
Fourniture et pose de boudin prévégétalisé coco yc
113 ancrage par pieux battus ml 397
114 Fourniture et pose de clayonnage de branches de saules | 25
*7|sur 75 cm de hauteur m
1.15|Fourniture et pose de nattes d'hélophytes m2 360
1.16 | Fourniture et plantation de potamot et renoncules V] 326
147 Fourniture et plantation de nénuphare jaune en godet U 961
1u/m2
1.18 [Fourniture et pose de radeau flottant végétalisé 50 m? FT 2
ACCESSOIRE DE PLANTATIONS
Fourniture et mise en ceuvre de panier pour plante
2.10 aquatique U 1287
PARCOURS SPORTIF
Fourniture et pose
3.10 pan:re Push up yc panneau d'information u 1
intégré
banc fitness incliné yc panneau
3.11 ° 58 TS ) u 1
d'information intégré
MOBILIER
Fourniture et pose
4.10 chaise longue en bois et en acier U 3
4.1 bancs en bois et en acier U 3
4.12 banquette en bois et en acier U 4
panneaux signalétiques ponctuation (AQ et
4.13 . ; U 2
totem 3 faces d'information)
4.14 panneaux d'information largeur A3 U 3

MONTANT HT

TVA 20%

MONTANT TTC
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ART. DESIGNATION u Quantités Prix unitaires Prix totaux Sous totaux|
H.T. H.T. H.T.
OPTION
510 Restauration de la lisiére (sur une largeur 10m) par S 400
" |fourniture et plantation de plants forestiers m
511 Fourniture et pose d'accessoires de plantation (fourreaux U 400
' " |anti-rongeurs et disque)
512 Aménagement berge par fourniture et pose de boudin ml 100

prévégétalisé coco yc ancrage par pieux battus

MONTANT HT AVEC OPTION

TVA 20%

MONTANT TTC
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Cenon le 19/02/2019

TROUILLOT & HERMEL

PAYSAGISTES

TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants

. et végétalisation berges des bassins

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

‘ ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3-VRD |

ART'| Designation u Quantités

Prix unitaires Prix totaux
H.T. H.T.

Sous totaux
H.T.

3.1 |TRAVAUX PREPARATOIRES

Etat des lieux ens 1,00
Installation de chantier ens 1,00
Piquetage et implantation ens 1,00

3.2 | TERRASSEMENTS

Protection des arbres conservés ens 1,00
Arrachage de végétaux comprenant ens 1,00
Supression cléture et évacuation en
décharge ml 280,00
Remblai d'apport m? 100,00
Déblai remblais m? 100,00
Réglage et compactage du fond de forme m? 3000,00
3.3 | VOIRIE

Reprise aire en grave (lac Veron Réville et
lac des Tonnes)

Purge éventuelle m? 3000,00
Grave stabilisée ép:5cm m? 3 000,00
3.5 |DIVERS
Remise en état des voiries ens 1,00
MONTANT TOTAL HT VRD
TVA 20%
MONTANT TTC
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