

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE			
ART.	DESIGNATION		Sous totaux H.T.
TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants et végétalisation berges des bassins			
PAY	TRAVAUX PRELIMINAIRES		
	PLANTATIONS BERGES BASSIN		
	ACCESSOIRE DE PLANTATIONS		
	PARCOURS SPORTIF		
	MOBILIER		
	OPTION		
		Montant total EV Y COMPRIS OPTION HT	- €
VRD	TRAVAUX PREPARATOIRES		
	TERRASSEMENTS		
	VOIRIE		
	DIVERS		
		Montant total VRD HT	- €

Montant Total Tranche 3 HT yc OPTION	- €
TVA 20%	
Montant Total Tranche 3 TTC	

**TRANCHE 3 : Reprise des cheminements existants
et végétalisation berges des bassins**

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES

ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3 - Paysage

ART.	DESIGNATION	U	Quantités	Prix unitaires H.T.	Prix totaux H.T.	Sous totaux H.T.
TRAVAUX PRELIMINAIRES						
0.10	Installation chantier	U	1			
0.11	Protection des arbres existants sur espace public PM lot VRD	Ft	1			
0.12	Nettoyage parcelle et abattage arbres non conservés	Ft	1			
0.13	Débroussaillage et nettoyage de la lisière existante (suppression des ronciers et plantes envahissantes) sur 10m de large	ml	40			
PLANTATIONS BERGES BASSIN						
1.11	Fourniture et mise en œuvre de remblais alluvionnaires	m3	107,5			
1.12	Fourniture et pose de géotextile anticontaminant	m2	17,5			
1.13	Fourniture et pose de boudin prévégétalisé coco yc ancrage par pieux battus	ml	397			
1.14	Fourniture et pose de clayonnage de branches de saules sur 75 cm de hauteur	ml	25			
1.15	Fourniture et pose de nattes d'hélophytes	m2	360			
1.16	Fourniture et plantation de potamot et renoncles	U	326			
1.17	Fourniture et plantation de nénuphare jaune en godet 1u/m2	U	961			
1.18	Fourniture et pose de radeau flottant végétalisé 50 m²	FT	2			
ACCESSOIRE DE PLANTATIONS						
2.10	Fourniture et mise en œuvre de panier pour plante aquatique	U	1287			
PARCOURS SPORTIF						
Fourniture et pose						
3.10	barre push up yc panneau d'information intégré	U	1			
3.11	banc fitness incliné yc panneau d'information intégré	U	1			
MOBILIER						
Fourniture et pose						
4.10	chaise longue en bois et en acier	U	3			
4.11	bancs en bois et en acier	U	3			
4.12	banquette en bois et en acier	U	4			
4.13	panneaux signalétiques ponctuation (A0 et totem 3 faces d'information)	U	2			
4.14	panneaux d'information largeur A3	U	3			
MONTANT HT						
TVA 20%						
MONTANT TTC						

ART.	DESIGNATION	U	Quantités	Prix unitaires H.T.	Prix totaux H.T.	Sous totaux H.T.
	OPTION					
5.10	Restauration de la lisière (sur une largeur 10m) par fourniture et plantation de plants forestiers	m²	400			
5.11	Fourniture et pose d'accessoires de plantation (fourreaux anti-rongeurs et disque)	U	400			
5.12	Aménagement berge par fourniture et pose de boudin prévégétalisé coco yc ancrage par pieux battus	ml	100			
<u>MONTANT HT AVEC OPTION</u>						
<u>TVA 20%</u>						
<u>MONTANT TTC</u>						

PARC DE CANTEFRENE- VILLE D'AMBES
ESTIMATION DES TRAVAUX - DCE - Tranche 3 - VRD

ART.	Designation	U	Quantités	Prix unitaires H.T.	Prix totaux H.T.	Sous totaux H.T.
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Etat des lieux	ens	1,00			
	Installation de chantier	ens	1,00			
	Piquetage et implantation	ens	1,00			
3.2	TERRASSEMENTS					
	Protection des arbres conservés	ens	1,00			
	Arrachage de végétaux comprenant	ens	1,00			
	Supression clôture et évacuation en décharge	ml	280,00			
	Remblai d'apport	m³	100,00			
	Déblai remblais	m³	100,00			
	Réglage et compactage du fond de forme	m²	3 000,00			
3.3	VOIRIE					
	Reprise aire en grave (lac Veron Réville et lac des Tonnes)					
	Purge éventuelle	m²	3 000,00			
	Grave stabilisée ép:5cm	m²	3 000,00			
3.5	DIVERS					
	Remise en état des voiries	ens	1,00			
<u>MONTANT TOTAL HT VRD</u>						
<u>TVA 20%</u>						
<u>MONTANT TTC</u>						